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Муниципальный контракт № 0144300000220000027
на выполнение работ 

п. Хомутовка Курской области                                                                                  «31»  августа 2020 г.

Администрация Хомутовского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Хомутовского района Курской области Хрулёва Юрия Васильевича, действующего на основании Положения с одной стороны, Индивидуальный предприниматель Букин Юрий Николаевич, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующий  на основании Свидетельства № 308462034500014 от 10 декабря 2008 г., именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом подведения итогов электронного аукциона от «14» августа 2020 г. ИКЗ: 203462600363046260100100460017112244, заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по осуществлению строительного контроля объекта: «Ремонт проезда к Жеденовскому филиалу МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района, Курской области» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.2. Источник финансирования – средства бюджета Хомутовского муниципального образования КБК 001 04 09 11201С1424 244
1.3. Содержание, объем и результаты выполненных работ должны соответствовать Описанию объекта закупки (Приложение №1, Приложение №2 к муниципальному контракту), и требованиям действующего законодательства.

2. Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 48 108(Сорок восемь тысяч сто восемь) рублей 25 копеек,  НДС не предусмотрен
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (Цена Контракта), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.3. В указанную цену включены все расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, подлежащие уплате в связи с выполнением работ, а также возможные расходы, понесенные при обеспечении гарантийных обязательств.
2.4. Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.6. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течение 15 рабочих  дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах). 
2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Сумма неустойки (штрафа, пени), основание ее начисления и итоговая сумма текущего платежа, уменьшенная на начисленную сумму неустойки (штрафа, пени), указываются в Акте сдачи-приемки выполненных работ. 
Подписание Подрядчиком указанного Акта сдачи-приемки выполненных работ подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки (штрафа, пени), а также с правом Заказчика на уменьшение суммы платежа на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).
В случае, если Подрядчик не согласен с суммой начисленной неустойки (штрафа, пени) и/или основанием ее начисления (не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ), Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки.
В этом случае неустойка взыскивается Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.8. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ.
3.1.	Сроки выполнения работ: Начало – со дня заключения контракта. Окончание – до 31 декабря 2020г 
3.2.	Никакие задержки и нарушения, происшедшие в ходе выполнения работ, не могут служить основанием для требования Подрядчиком продления срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в разделе 10 Контракта.

4. Цель работ.
4.1. Целью работ является недопущение приемки строительных работ, выполненных с нарушением требований проектной документации, утвержденной в установленном порядке, требованиям технических регламентов и других нормативных документов.


5. Порядок выполнения работ.
5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов, описания объекта закупки (Приложение № 1 к муниципальному контракту), и иными условиями Контракта.
5.2.	В случае если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта своевременно или выполняет работу настолько медленно, что выполнение работ в срок становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков. Данное условие Контракта является существенным.

6. Сдача и приемка работ.
6.1. Приемка работ осуществляется в соответствии с настоящим техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта.
6.2. Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи – приемки выполненных работ   с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной Описанием объекта закупки (приложение №1 – Техническое задание), счет для оплаты по адресу: 307540, Курская   область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Калинина, 3, в рабочее время: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
6.3. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем фактической передачи Подрядчиком Заказчику материалов и документов, предусмотренных пунктом 6.2 Контракта, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ, и проводит экспертизу результатов работ на предмет комплектности, качества оформления и соответствия требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Описании объекта закупки. 
6.4. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, в противном случае дает мотивированный отказ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ с актом, в котором содержится перечень замечаний, необходимых доработок и сроком их устранения.
6.5. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа (либо запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ) устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет, а затем в течение двух дней направить откорректированные результаты на рассмотрение в адрес Заказчика нарочно.
Устранение Подрядчиком, в установленные сроки, недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.
6.6. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.
6.7. Взаимодействие Заказчика и Подрядчика по вопросам устранения замечаний Подрядчика и Заказчика ведется только в письменном виде.
6.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе раньше срока принять и оплатить работы по цене Контракта при наличии финансовых средств, в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
6.9. В ходе приемки результатов работ Подрядчик по требованию Заказчика разъясняет возникшие у последнего вопросы по поводу результатов работ.
6.10. В случае частичного выполнения работ, предусмотренных Контрактом, сдача-приемка работ осуществляется в отношении фактически выполненных работ в соответствии с порядком, установленным настоящим разделом.

7. Права и обязанности заказчика.
7.1. Заказчик вправе:
7.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Описанием объекта закупки и Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
7.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к муниципальному контракту – Техническое описание)  результатов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту. 
7.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить выполненные работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
7.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
7.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. 
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1.  Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.
7.2.2. Провести экспертизу с целью проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта. 
7.3. Заказчик осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.


8. Права и обязанности подрядчика.
8.1. Подрядчик вправе:
8.1.1. Запрашивать и получать необходимую информацию для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
8.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
8.1.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.
8.1.4. Досрочно выполнить работы и передать результат работ Заказчику в порядке, установленном настоящим Контрактом.
8.1.5. Привлекать для выполнения работ соисполнителей.
8.2. Подрядчик обязан:
8.2.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Контракта, а также Описания объекта закупки на высоком научно-техническом уровне, качественно, в установленные сроки и в полном объеме.
8.2.2. Приступить к выполнению работ в сроки, указанные в пункте 3.1 Контракта.
8.2.3. Давать письменные и устные разъяснения и консультации о ходе и результатах работ.
8.2.4.  По письменному запросу Заказчика представлять любые иные затребованные данные, имеющие отношение к выполняемым работам. Данное условие Контракта является существенным.
8.2.5. Предоставить гарантию качества выполненных работ в течение 24 месяцев со дня подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком и безвозмездно устранять недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика. 
В соответствии с предоставленной гарантией качества выполненных работ по требованию Заказчика Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от требований законодательства, действующего на дату приемки Заказчиком результатов работ, Контакта или Описания объекта закупки.
8.2.6. При возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Контракту, немедленно уведомить об этом Заказчика в письменном виде.
8.2.7. Сохранять конфиденциальность любой информации, связанной с исполнением Контракта, и не раскрывать ее третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
8.2.8. При нарушении подпункта 8.2.7 Контракта возместить Заказчику все убытки, наступившие в результате разглашения информации, связанной с исполнением Контракта.
8.2.9. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ, а также в течение гарантийного срока, установленного подпунктом         8.2.5 Контракта.
Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, несет Подрядчик.

9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. ( п. 5 ст. 34 44-ФЗ)
9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер которого определен в соответствии с пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042[footnoteRef:2]  (далее – Правила определения размера штрафа), в виде фиксированной суммы в зависимости от цены Контракта и составляет 1000,00(одна тысяча)  рублей 00 копеек[footnoteRef:3]. [2:  Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458.]  [3:  Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.] 

9.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. (п. 12 Правил определения размера штрафа)
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. (п. 7 ст.34 44-ФЗ)
9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер которого определен в соответствии с пунктом 3 Правил определения размера штрафа в виде фиксированной суммы и составляет 10 % цены Контракта[footnoteRef:4]. [4:  Указывается фиксированная сумма штрафа в рублях в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа исполнения Контракта в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта) в случае, если цена Контракта (этапа исполнения Контракта) превышает 10 млрд. рублей.] 

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, предусмотренных подпунктами 4, 6, 7, 12-14 пункта 5.4 Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер которого определен в соответствии с пунктом 6 Правил определения размера штрафа, в виде фиксированной суммы в зависимости от цены Контракта и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек[footnoteRef:5]. [5:  Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.] 

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. (п. 11 Правил определения размера штрафа)
9.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.3. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более 3 (трех) календарных дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Условия и порядок расторжения контракта 
11.1. Расторжение муниципального контракта (далее - контракт) допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта в одностороннем порядке в случаях, установленных гражданским законодательством.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик  и (или) выполненная работа не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполненной работе или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполненной работы таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.  Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
11.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.7. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме.
В случае расторжения контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчику за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту.
11.8. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 дней с даты получения предложения о расторжении контракта.


12. Урегулирование споров
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
12.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
12.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Курской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.


13. Обеспечение исполнения контракта. Обеспечение гарантийных обязательств.
13.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 5 %  Сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).
13.1.1. Сумма обеспечения гарантийных обязательств не установлена.
13.1.2. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
 13.1.3. В случае, если предложенная участником закупки цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в документации о закупке. 
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
13.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
13.3. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
13.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
13.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
13.6. Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Подрядчиком.
13.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
13.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закон № 44-ФЗ.
13.9. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов: УФК по Курской области (Администрация Хомутовского района Курской области)
"Номер расчётного счёта" 40302810438073000200
"Номер лицевого счёта" 05443023900
В отделении Курск
УФК по Курской области
БИК 043807001
ИНН 4626003630
КПП 462601001
ОГРН 1054625013354 от 27.12.2005г
ОКПО 04032379
ОКАТО 38246551000
ОКТМО 38646151
Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта № 0144300000220000027
	13.10. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 
13.11. По Контракту должны быть обеспечены основные обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
13.12. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
13.13. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (с учетом изменений и дополнений).	
13.14. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.
13.15. В соответствии с ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ оформление сторонами документа о приемке осуществляется только после предоставления обеспечения гарантийных обязательств. В отличие от обеспечения исполнения контракта обеспечение гарантийных обязательств предоставляется после заключения контракта, но до подписания сторонами документа о приемке. 
Обеспечение гарантийных обязательств может предоставляться поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на счет заказчика (ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). Срок предоставления такого обеспечение не может быть менее срока действия гарантийных обязательств + один месяц. 


14. Особые условия
14.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе подписанного Заказчиком экземпляра контракта и действует до 31 декабря 2020 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств.
14.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме.
Обмен письмами между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется с помощью средств связи (факс, электронная почта) по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего Контракта, с последующим представлением оригинальных документов нарочно или заказным письмом с уведомлением. 
Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они переданы с использованием средств связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Контракту, при условии обязательного направления оригиналов документов в установленные Контрактом сроки заказным письмом или нарочным, с получением под расписку соответствующими работниками по месту нахождения или согласно почтовым адресам Сторон, в случае их несовпадения.
14.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.4.Контракт составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными подписями Сторон).
14.5. Все приложения к Контракту считать его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Техническое задание.
Приложение №2 – Спецификация
Приложение №3 – Форма акта приемки выполненных работ.
Приложение №4 – сметная документация объекта капитального ремонта. (Прилагается отдельным архивным файлом, доступен для скачивания на официальном сайте размещения информации о размещении закупок https://zakupki.gov.ru кроме того, предоставляется Заказчиком по требованию Подрядчика)


15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Администрация Хомутовского района Курской области
Юридический и почтовый адрес:
307540, Курская   область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Калинина, 3
ИНН 4626003630   КПП 462601001
ОКПО 04032379 ОКТМО 38646151
УФК по Курской области (Администрация Хомутовского района Курской области) 
л/с 03443023900
р/с 40204810445250000305
Банк - Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001
тел. +7 (47137) 2-13-97
Адрес электронной почты: secretar.hom@rkursk.ru





Глава Хомутовского района Курской области

________________________ Ю.В. Хрулёв
Подписано ЭЦП
	ПОДРЯДЧИК:
Индивидуальный предприниматель Букин Юрий Николаевич
Паспорт РФ 38 06 № 405296 Выдан ОВД Рыльского района Курской области 07.11.2006 г
Юридический и почтовый адрес:
307370, Курская область, г. Рыльск, переулок Луначарского, д. 42, кв. 1
ИНН 462001180775
ОКПО 0160209242 ОКТМО 38634101

Банк - Р/с 40802810332140000013
Курский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Курск
БиК 043807798
К/с 30101810700000000798
Тел. 89207251555
Эл. Почта. drsurylsk@mail.ru





Индивидуальный предприниматель


___________________________Ю.Н. Букин
Подписано ЭЦП




































Приложение №1 
к муниципальному контракту 
№0144300000220000027
От «31»  августа 2020 г.
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по осуществлению строительного контроля объекта: «Ремонт проезда к Жеденовскому филиалу МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района, Курской области»

Общие положения.

Заказчик – Администрация Хомутовского района Курской области
Исполнитель – организация, осуществляющая строительный контроль при строительстве Объекта
Подрядчик – организация, выполняющая работы при строительстве Объекта 
Источник финансирования – Средства бюджета Хомутовского района Курской области.
Цель работы - недопущение приемки строительных работ, выполненных с нарушением требований проектной документации, утвержденной в установленном порядке, требованиям технических регламентов и других нормативных документов. 
            Строительный контроль осуществляется согласно Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», а также ОДМ 218.7.001-2009 Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах.

1. Перечень объектов, конструкций, элементов, подлежащих строительному контролю:
Объекты, подлежащие строительному контролю: «Ремонт проезда к Жеденовскому филиалу МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района, Курской области»
2. Состав основных работ.
Подрядчик осуществляет:
2.1.Входной контроль материалов и готовых изделий, в том числе:
- проверка правильности проведения Подрядчиками входного контроля качества 
строительных материалов и изделий;
- проведение выборочных независимых испытаний.
2.2.Контроль соответствия объемов выполняемых строительно-монтажных работ объемам, заложенным в проектной документации.
2.3.Контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе:
- контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ Проектной 
документации;
- достоверность операционного контроля, выполняемого Подрядчиком по видам работ;
- участие в комиссиях по освидетельствованию скрытых работ и ответственных 
конструкций;
2.4 Приемочный контроль работ, согласование актов освидетельствования скрытых работ.
  2.5. Проверка полноты и правильности проведения Подрядчиками лабораторных испытаний.
  2.6. Проверка и согласование Руководителем службы строительного контроля выполненных Подрядчиком объемов работ и их стоимости по соответствующим актам установленной формы КС-2, КС-3 в 4-х экземплярах, для их передачи Заказчику.
 2.7. Контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, требований техники безопасности при выполнении работ в рамках Контракта     между Заказчиком и Подрядчиком.
2.8. Контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной документации.
2.9. Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком.
2.10. Предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на выполнение работ Подрядчиком.
2.11.	Составление отчета о своей деятельности на Объекте и произведенных работах. 
2.12.   Контроль качества выполнения работ и контроль за работами по ликвидации дефектов     в течение гарантийного срока.                                                                                                               
2.13.	Предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах, и их организации.
2.14. Проверка, выдача рекомендаций Заказчику по согласованию корректировок проектных решений, графиков производства работ.
2.15. Проведение обследования (диагностики и оценки качества) состояния законченного строительством объекта, на предмет соответствия нормативным эксплуатационным требованиям, при вводе Объекта в эксплуатацию, в том числе:
а) выполнить оценку состояния объекта и определить степень соответствия основных транспортно-эксплуатационных показателей нормативным требованиям;
б) на основании производственного анализа дать экспертное заключение о соответствии объектов утвержденному проекту и нормам эксплуатации с выводами о возможности его приемки в эксплуатацию;
в) результаты обследований (диагностики) по объекту оформить в виде отчета, который должен быть выполнен в трех экземплярах, два из которых передаются Заказчику, третий хранится у Исполнителя, результаты диагностики на магнитном носителе передаются Заказчику;
г) все работы по диагностике выполняются в соответствии с Правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог– ОДН 218.0.006-2002 года.
д) необходимо наличие у организации, осуществляющей строительный контроль лаборатории, с аттестатом оценки соответствия компетентности испытательной лаборатории: для оценки эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 
е) всё оборудование, используемое для диагностики и лабораторного контроля качества применяемых материалов, а также операционного контроля выполняемых работ, должно быть откалибровано или проверено, о чем должны иметься соответствующие документы;
2.16.   Участие в работе рабочих и приемочных комиссий.
2.17.  Согласование актов осмотра, ведомостей и объёмов работ, оплачиваемых по затратам Заказчика.
3. Подрядчик:
3.1. Контролирует и оценивает объем и качество выполненных работ, соответствие их проектной документации, и в случае возникновения необходимости приостановки работ незамедлительно извещает об этом Заказчика.
3.2. Осуществляет, по согласованию с Заказчиком, дополнительную проверку качества материалов и работ.
3.3. Представляет Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля по поручению, оформленному надлежащим образом.
3.4. Обеспечивает постоянную работу на Объекте ответственных исполнителей с собственным автотранспортом.
3.5. Выполняет другие действия, соответствующие предмету настоящего технического задания, требованиям Постановления Российской Федерации № 468 от 21.06.2010г., рекомендациям по осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах ОДМ 218.7.001-2009 и другим нормативным документам.

4. Особые задания:
В ходе выполнения строительного контроля Заказчик может поручить Подрядчику выполнение дополнительных работ, отвечающих характеру настоящего Задания, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчика, и в других случаях, которые могут оговариваться сторонами в дополнительном соглашении к Контракту.

5. Отчетность по строительному контролю:
5.1.  По истечении 10 дней после завершения приемки работ Подрядчик представляет Заказчику отчет с фотографиями. 
5.2.   По окончании строительства Подрядчик представляет отчет на бумажных носителях – 2 экз., фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте.
5.3. Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим техническим заданием.

6. Примерное содержание отчета:
Раздел  1. Краткое описание работ, выполненных  в отчетный период Подрядчиком
1. Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ)  и объемы.
2.	Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости),  не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчиков в отчетный период:  
· Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
· Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
· Приведены результаты испытаний Подрядчика и дана оценка достоверности испытаний Подрядчика;
· В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, текущий и приемочный), проведенные в отчетном периоде. 

Раздел 3. Соблюдение Подрядчиками графика производства работ
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ, включенных в действующие календарные графики выполнения работ.
1. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
· Рассмотреть причины отставания;
· Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта;
· Предложить возможные  способы устранения отставания.

Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта
· В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и  ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта; предложены  возможные способы устранения этих проблем;
· Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период);

Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках.
· Копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком;
· Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком;
· Сведения об исполнении замечаний (относящихся к реконструкции Объекта) по актам проверок.

Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте.
· Перечень измененных технических решений проекта с приложением копий обосновывающих материалов;
· Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе строительства с копиями обосновывающих материалов;
· Сведения об изменениях графиков производства работ, контрактных ведомостей.

Раздел 7. Происшествия на Объекте.

Раздел 8. Заключение по отчёту

      Вся документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по Контракту. Подрядчик не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика.

7. Правовое сопровождение.
7.1. Задачи исполнителя
7.2. Подрядчик осуществляет правовое сопровождение и обеспечивает представление интересов Заказчика при проведении строительного контроля и ведении работ по контролю за реконструкцией Объекта.
7.3. Подрядчик берет на себя обязательства по проведению правового анализа представленных Заказчиком документов, связанных с проведением работ по реконструкции Объекта, обязательства по юридическому обеспечению и предоставлению консультаций правового характера, по иным запрашиваемым Заказчиком вопросам, относящимся к строительному контролю при проведении работ по реконструкции Объекта, в том числе обязательства по организации представления в установленном порядке интересов Заказчика в судах Российской Федерации.

8. Сроки выполнения работ.
8.1. Начало работ: с момента заключения контракта.
Окончание работ: в период со дня заключения Контракта до 31.12.2020г , но не ранее фактического окончания работ подрядной организацией  по  объекту: «Ремонт проезда к Жеденовскому филиалу МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района, Курской области»

Составил: 
Начальник отдела строительства и
архитектуры Администрации 
Хомутовского района Курской области.                                     Ю.М. Шеховцов

Согласовано:
Заместитель Главы Администрации
Хомутовского района Курской области                                     В.А. Баев     



	ЗАКАЗЧИК:
Администрация Хомутовского района Курской области


Глава Хомутовского района Курской области



________________________ Ю.В. Хрулёв
Подписано ЭЦП

	ПОДРЯДЧИК:
Индивидуальный предприниматель Букин Юрий Николаевич


Индивидуальный предприниматель




________________________ Ю.Н. Букин
Подписано ЭЦП



























Приложение №2 к муниципальному контракту
от «31»  августа 2020 г.№0144300000220000027


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
	Наименование товара, работы, услуги
	Единица измерения
	Количество
	цена за ед. изм., руб.
	 Всего стоимость, руб.

	1
	Выполнение работ по осуществлению строительного контроля объекта: «Ремонт проезда к Жеденовскому филиалу МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района, Курской области»
	Усл. Ед.
	1
	48108,25
	48108,25

	                    Всего:                                                                                                 48108,25

	                    В т.ч. НДС                      не предусмотрен             




Всего: 48108 (Сорок восемь тысяч сто восемь) руб. 25 копеек. НДС не предусмотрен


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	

Глава Хомутовского района Курской области

_____________________ Ю.В. Хрулёв
Подписано ЭЦП

	

Индивидуальный предприниматель

________________________ Ю.Н. Букин
Подписано ЭЦП
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Приложение №3 к 
муниципальному контракту
№0144300000220000027
от 3462600363020000020
Форма акта
Акт сдачи - приемки выполненных работ.
________________                                                                                      ____________________

Администрация Хомутовского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Хомутовского района Курской области Хрулёва Юрия Васильевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Букин Юрий Николаевич, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующий  на основании Свидетельства № 308462034500014 от 10 декабря 2008 г. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Контракта Подрядчик выполнил и передал, а Заказчик принял следующие работы: 
	№
	Наименование товара, работы, услуги
	Единица измерения
	Количество
	цена за ед. изм., руб.
	Сумма (руб.)

	1
	Выполнение работ по осуществлению строительного контроля объекта: «Ремонт проезда к Жеденовскому филиалу МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района, Курской области»
	Усл. Ед.
	1
	
	

	                    Всего:                                                                                                 
	
	

	                    В т.ч. НДС                                   
	
	



2. Работы выполнены в полном объеме, в установленный Контрактом срок, соответствуют условиям Контракта. Стороны претензий по объему, качеству и срокам работ не имеют.

3. Стоимость выполненных работ составляет: __________________________ в том числе НДС ___________________
4. Подрядчик передает документацию: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах (один для Подрядчика, один – для Заказчика).


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Администрация Хомутовского района Курской области


Глава Хомутовского района Курской области

_____________________ Ю.В. Хрулёв
Подписано ЭЦП

	Индивидуальный предприниматель Букин Юрий Николаевич


Индивидуальный предприниматель

________________________ Ю.Н. Букин
Подписано ЭЦП











Приложение № 6 аукционной документации



Проектно-сметная документация объекта капитального ремонта.
(Прилагается отдельным архивным файлом, доступен для скачивания на официальном сайте размещения информации о размещении закупок https://zakupki.gov.ru, 
кроме того, предоставляется Заказчиком по требованию Подрядчика)
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